

工事契約報告事項

報告番号	工 事 件 名 (工 事 場 所)	工 事 概 要	契約の方法 契約金額 (円)	契 約 の 相 手	契 約 年 月 日 期
1	区画整理 (その4) 工事 (南水元二丁目7番先から8番先まで)	車道舗装工事 A=1,139.00㎡ 歩道舗装工事 A=297.00㎡ L形側溝工事 L=318.80m	施工能力審査型 総合評価一般競争 入札 45,654,000	葛飾区東新小岩 七丁目24番12号 尾花興業株式会社 代表取締役 尾花弘行	平成23年9月21日 平成24年3月7日
2	総合スポーツセンター体育館及び陸上競技場給排水管取替工事 (奥戸七丁目17番1号)	老朽化した給排水管及び衛生器具類等の取替工事 N=1式	制限付一般競争 入札 144,800,000	葛飾区西亀有 四丁目13番16号 近代住機株式会社 東京支店 取締役副支店長 渡邊弘幸	平成23年9月30日 平成24年4月25日
3	渋江保育園耐震補強工事 (東四つ木二丁目15番11号)	耐震補強用外付フレーム設置工事 N=1箇所 耐力壁設置工事 N=1箇所 耐震スリット設置工事 N=5箇所	施工能力審査型 総合評価一般競争 入札 44,000,000	葛飾区東四つ木 三丁目23番6号 大川建設株式会社 代表取締役 大川良夫	平成23年10月3日 平成24年2月29日
4	古隅田川 (6工区) 緑道整備 (その1) 工事 (小菅四丁目18番先から19番先まで)	車道舗装工事 A=800.00㎡ 歩道舗装工事 A=446.00㎡ 街きょ工事 L=117.90m	施工能力審査型 総合評価一般競争 入札 52,950,000	葛飾区小菅 二丁目21番13号 株式会社岡田建興 ジェイシー 代表取締役 岡田 保	平成23年10月7日 平成24年3月23日

報告 番号	工 事 件 名 (工 事 場 所)	工 事 概 要	契約の方法 契約金額 (円)	契 約 の 相 手	契 約 年 月 日 工 期
5	亀有四丁目道路維持（舗装・L形修繕）工事 （亀有四丁目37番先から 亀有五丁目24番先まで ほか3箇所）	車道舗装工事 A=2,352.00㎡ 歩道舗装工事 A=363.00㎡ L形側溝工事 L=372.50m	制限付一般競争 入札 44,100,000	葛飾区青戸 八丁目5番15号 株式会社ライズ 代表取締役 山下篤志	平成23年10月26日 平成24年3月12日
6	高砂二丁目道路維持（舗装・L形修繕）及び掘削 道路復旧工事 （高砂二丁目2番先から 9番先まで ほか3箇所）	車道舗装工事 A=3,903.00㎡ 歩道舗装工事 A=173.00㎡ 街きよ工事 L=28.50m	制限付一般競争 入札 44,100,000	葛飾区柴又 一丁目17番21号 有限会社小針土木 代表取締役 小針明美	平成23年11月9日 平成24年3月26日

葛飾区 工事契約報告事項 工事箇所図

区画整理（その4）工事

葛飾区南水元二丁目7番先から8番先まで

1

古隅田川（6工区）緑道整備（その1）工事

葛飾区小菅四丁目18番先から19番先まで

4

亀有四丁目道路維持（舗装・L形修繕）工事

葛飾区亀有四丁目37番先から
亀有五丁目24番先まで ほか3箇所

5

6

高砂二丁目道路維持（舗装・L形修繕）
及び掘削道路復旧工事

葛飾区高砂二丁目2番先から
9番先まで ほか3箇所

3

渋江保育園耐震補強工事

葛飾区東四つ木二丁目15番11号

2

総合スポーツセンター体育館及び陸上競技場
給排水管取替工事

葛飾区奥戸七丁目17番1号

平成23年度

入札経過調書

案件番号	0000001124
件名	区画整理（その4）工事
履行場所	葛飾区南水元二丁目7番先から8番先まで
工期	平成23年9月22日から平成24年3月7日まで 110日間
入札方法	施工能力審査型総合評価一般競争入札
資料配付日	平成23年9月2日
開札日時	平成23年9月20日 13時30分 電子入札
落札者名	尾花興業株式会社 代表取締役 尾花 弘行 東京都葛飾区東新小岩七丁目24番12号
落札金額	45,654,000 円

項番	企業名	入札価格（円）	価格点	施工能力 評価点	評価値	備考
1	株式会社大盛工業	44,110,000	10.5	17.0	27.5	
2	株式会社岡田建興ジェイシー					辞退
3	尾花興業株式会社	45,654,000	8.4	23.0	31.4	落札
4	株式会社金森工務店					辞退
5	有限会社小針土木	51,450,000	0.6	21.0	21.6	
6	新幸工業株式会社 葛飾支店	50,900,000	1.3	16.0	17.3	
7	成和建設株式会社	45,150,000	9.1	22.0	31.1	
8	宗明建設株式会社	44,110,000	10.5	12.0	22.5	
9	株式会社ライズ					辞退
10						
11						
12						
13						
14						
15						

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格	51,899,000 円
------	--------------

平成23年度

入札経過調書

案件番号	0000001154
件名	渋江保育園耐震補強工事
履行場所	葛飾区東四つ木二丁目15番11号
工期	平成23年10月4日から平成24年2月29日まで 98日間
入札方法	施工能力審査型総合評価一般競争入札
資料配付日	平成23年9月9日
開札日時	平成23年9月30日 13時30分 電子入札
落札者名	大川建設株式会社 代表取締役 大川 良夫 東京都葛飾区東四つ木三丁目23番6号
落札金額	44,000,000 円

項番	企業名	入札価格(円)	価格点	施工能力 評価点	評価値	備考
1	大川建設株式会社	44,000,000	12.0	18.0	30.0	落札
2	小松建設株式会社					辞退
3	株式会社相谷組 葛飾営業所					辞退
4	株式会社佐藤工務店					辞退
5	株式会社田辺工務店					辞退
6	株式会社トヨー建設					無効(予定価格超過)
7	三田工業株式会社	52,500,000	0.8	22.0	22.8	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格	53,131,000 円
------	--------------

平成23年度

入札経過調書

案件番号	0000001178
件名	古隅田川(6工区)緑道整備(その1)工事
履行場所	葛飾区小菅四丁目18番先から19番先まで
工期	平成23年10月11日から平成24年3月23日まで 110日間
入札方法	施工能力審査型総合評価一般競争入札
資料配付日	平成23年9月16日
開札日時	平成23年10月6日 13時30分 電子入札
落札者名	株式会社岡田建興ジェイシー 代表取締役 岡田 保 東京都葛飾区小菅二丁目21番13号
落札金額	52,950,000 円

項番	企業名	入札価格(円)	価格点	施工能力 評価点	評価値	備考
1	株式会社岡田建興ジェイシー	52,950,000	0.1	17.0	17.1	落札
2	片柳建設株式会社					辞退
3	有限会社松友興業					辞退
4	成和建設株式会社					辞退
5	宗明建設株式会社	53,050,000	0.0	12.0	12.0	
6	株式会社マルトシンケン	53,050,000	0.0	13.0	13.0	
7	株式会社ライズ					辞退
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格	53,050,000 円
------	--------------

