

平成23年6月16日

新宿六丁目公園（仮称）新設（その3）工事請負契約締結について

新宿六丁目公園（仮称）運動施設整備及び新設（その4）工事請負契約締結について

1 事業の目的

（仮称）新宿六丁目公園については、東京理科大学葛飾キャンパスの平成25年度開設に合わせて開園できるように整備を進めている。

今回、「新宿六丁目公園（仮称）新設（その3）工事」及び「新宿六丁目公園（仮称）運動施設整備及び新設（その4）工事」を施行するものである。

2 工事の概要

（1）新宿六丁目公園（仮称）新設（その3）工事

①工事面積 約3.5ヘクタール

②工事内容 別紙1のとおり

③契約金額 5億6,994万円

④契約の相手 東京都中野区中央一丁目38番1号

・住友・桂建設共同企業体

・構成員（代表者） 東京都中野区中央一丁目38番1号
住友林業緑化株式会社環境緑化事業部
常務取締役事業部長 橋本光一

・構成員 東京都葛飾区亀有三丁目33番2号
株式会社桂造園
代表取締役 菊地謙二

⑤工期 契約締結の日の翌日から420日間

（2）新宿六丁目公園（仮称）運動施設整備及び新設（その4）工事

①工事面積 約2.1ヘクタール

②工事内容 別紙1のとおり

③契約金額 5億5,020万円

④契約の相手 東京都港区六本木七丁目3番7号

・東亜道路・山溪緑地建設共同企業体

・構成員（代表者） 東京都港区六本木七丁目3番7号

東亜道路工業株式会社東京支店

支店長 大竹和彦

・構成員

東京都葛飾区青戸八丁目5番16号


株式会社山溪緑地

代表取締役 山下篤志

⑤工期 契約締結の日の翌日から420日間

3 契約の方法

施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約




□ : 工事区域

※管理棟及び災害備蓄倉庫等は工事区域から除く

新宿六丁目公園（仮称）運動施設整備及び
新設（その4）工事

新宿六丁目公園（仮称）新設（その3）工事



案内図

